
VALSTS IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. 1-5-7/40 

par būvdarbiem 
Rūjienas novada Jeru pagastā                        2015. gada 21.augustā 

Valsts sociālās aprūpes centrs „Vidzeme”, reģistrācijas Nr. 90000058112, direktora 

vietnieces Agitas Ansones personā, kura rīkojas saskaņā ar Reglamentu, turpmāk tekstā 

„Pasūtītājs”, no vienas puses, un  

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BRC Celtniecība”, reģistrācijas Nr. 40103396116, 

kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv tās valdes loceklis Leons Bračs, turpmāk tekstā 

„Būvuzņēmējs”, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi, turpmāk šā līguma tekstā saukti 

par „Puses” vai attiecīgi „Puse”, pamatojoties uz iepirkuma „Būvdarbi VSAC „Vidzeme” 

vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. VSAC„Vidzeme”2015/5, rezultātiem, noslēdz 

šādā satura līgumu: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Būvuzņēmējs ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku 

līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pienācīgā kvalitātē uzņemas veikt 

Pasūtītāja filiāles „Ropaži” pirmā korpusa 1.stāva sociālās aprūpētājas kabineta 

remontdarbus (turpmāk tekstā- Būvdarbi), pēc adreses: pansionāts „Ropaži”, Ropaži, 

Ropažu novads (turpmāk tekstā Objekts), saskaņā ar piedāvājumu iepirkumam, šo 

līgumu un šā līguma pielikumu, Latvijas Republikas Būvniecības likumam un citiem 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

1.2. Būvuzņēmējs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Objektu un ir izpētījis apstākļus, kas 

varētu ietekmēt Būvdarbu izpildi un samaksas noteikšanu, tajā skaitā laika apstākļus, 

gada laikus u.c. apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, tiesību 

normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni 

un citus pakalpojumus, un ir ņēmis vērā minētos apstākļus, nosakot līgumā minēto 

samaksu par Būvdarbu izpildi – līguma summu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda 

satura iebildumus vai pretenzijas. Būvuzņēmējs apliecina, ka pasūtījums ir realizējams 

kopumā un Tāmē (pielikums Nr.1) ir iekļauti visi Būvuzņēmēja ar Būvdarbu veikšanu un 

Objektu būvniecību atbilstoši tehniskai specifikācijai saistītie izdevumi. 

1.3. Pasūtītājs apņemas pieņemt izpildīto darbu un samaksāt saskaņā ar šī līguma 

noteikumiem. 

2. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ  

2.1.Būvdarbu izpildes termiņš – 3 (trīs) nedēļas no pasūtījuma (uzaicinājuma uzsākt 

būvdarbus) saņemšanas. Pirms Darbu uzsākšanas, bet ne vēlāk kā 3 darba dienas pēc 

Darbu uzsākšanas termiņa, Līdzēji paraksta aktu par Darbu uzsākšanu un Darbu izpildes 

vietas (objekta) nodošanu Būvuzņēmējam, kurā norāda Darbu izpildes uzsākšanas 

datumu, ar nosacījumu, ka ir izpildītas Līguma 7.2.punktā noteiktās prasības. 

2.2. Pasūtītājam ir tiesības sadalīt līguma pielikumā paredzētos Būvdarbu izpildes apjomus 

pa daļām, nepārsniedzot līguma 2.1. punktā minēto Būvdarbu izpildes termiņu. 

 

3. GARANTIJAS UN APDROŠINĀŠANA 

3.1. Būvuzņēmējs apņemas ar savu darbību nodrošināt Būvdarbu izpildi tādā kvalitātē, kas 

atbilst Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīviem, līgumam un tehniskajai 

specifikācijai. 

3.2. Garantijas termiņš: 

3.2.1. 2 (divi) gadi no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.  
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4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Par šajā līgumā noteikto darbu izpildi Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam līgumsummu 

2428,49 EUR (divi tūkstoši četri simti divdesmit astoņi eiro, 49 centi) bez PVN. 

Līgumsumma ar PVN 2938,47 EUR (trīs tūkstoši deviņi simti trīsdesmit seši eiro, 47 

centi) saskaņā ar Būvdarbu izmaksu tāmi (pielikums Nr.1). 

4.2. Līguma summā ietver līgumā paredzēto darbu, materiālu, darbaspēka, mehānismu 

ekspluatācijas izmaksas, transporta izdevumi, iespējamos nodokļus un nodevas, kas būtu 

jāiemaksā valsts vai pašvaldību budžetos u.c. maksājumus, kas nepieciešami kvalitatīvai, 

atbilstoši tehnoloģijas un būvnormatīvu prasībām paredzēto Būvdarbu veikšanai un 

līguma saistību izpildei. 

4.3. Būvuzņēmējam ir tiesības iesniegt Pasūtītājam rēķinu par iepriekšējā periodā izpildīto 

darbu saskaņā ar abpusēji parakstītu Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu. Izmaksātā 

summa nedrīkst pārsniegt 80% (astoņdesmit procentus) no līguma summas. Atlikusī 

summa tiek izmaksāta Būvuzņēmējam pēc tam, kad Pasūtītājs ir parakstījis galīgo 

Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu. 

4.4. Pasūtītājs veic maksājumus 30 (trīsdesmit) dienu laikā, pamatojoties uz Būvuzņēmēja 

iesniegtiem rēķiniem un attiecīgiem abpusēji parakstītiem Būvdarbu pieņemšanas-

nodošanas aktiem, pārskaitot summu uz Būvuzņēmēja līgumā norādīto bankas norēķinu 

kontu. 

4.6. Nekvalitatīvi veiktie darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai saskaņā 

ar šā līguma noteikumiem. 

4.7. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā. 

4.8. Gadījumos, ja Būvuzņēmējs nav paredzējis šajā līguma 4.2. punktā minētās izmaksas, 

Būvuzņēmējs tās sedz uz sava rēķina. 

4.9. Uz visiem rēķiniem ir jāuzrāda Pasūtītāja nosaukums, šā līguma numurs, datums, 

pieņemšanas –nodošanas akta datums un numurs, par kuru tiek izrakstīts rēķins, samaksas 

termiņš saskaņā ar līguma 4.4. apakšpunktu un citus nepieciešamus rekvizītus atbilstoši 

normatīvo aktu prasībām. 

5. BŪVDARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA 

5.1. Gan darbu galīgā vai atsevišķu izpildīto Būvdarbu nodošana, gan ar defektu likvidāciju 

saistīto darbu nodošana notiek, sastādot pieņemšanas –nodošanas aktu un parakstot to abām 

Pusēm. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Būvdarbu nodošanas –pieņemšanas aktu parakstīt, tas 5 

(piecu) darba dienu laikā iesniedz pamatotu apstiprinājuma atteikumu. 

5.2. Ja pirms darbu nodošanas vai arī tās laikā tiek konstatēti kādi defekti, Būvuzņēmējam tie 

jānovērš Pasūtītāja norādītājā termiņā. 

6. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

6.1. Pasūtītāja sadarbības pienākums ir savu iespēju robežās veicināt sekmīgu Būvdarbu 

norisi un maksimāli ātri novērst šķēršļus, kas radušies tā vainas pēc vai kas izriet no to 

normatīvo aktu prasībām, kuras uz Pasūtītāju ir tieši attiecināmi. 

6.2. Nodrošināt Būvuzņēmēja netraucētu piekļūšanu Būvdarbu vietai iepriekš saskaņotajos 

termiņos. 

6.3. Pasūtītāja pienākums – samaksāt Būvuzņēmējam par izpildītajiem darbiem saskaņā ar 

līguma noteikumiem. 

6.4. Citas tiesības un pienākumi, kas izriet no līguma un spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. 
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7. BŪVUZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

7.1. Līdz Būvdarbu uzsākšanai Pasūtītāja telpās/teritorijā, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) 

darbadienas pēc līguma stāšanās spēkā, norīkot savu atbildīgo pilnvaroto pārstāvi (tālāk 

tekstā – darba vadītājs), rakstiski par to paziņojot Pasūtītājam. 

7.2. Līdz Būvdarbu uzsākšanai, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darbadienas pēc pasūtījuma 

(uzaicinājuma uzsākt Būvdarbus) saņemšanas, Būvuzņēmējs iesniedz Būvuzņēmēja un 

būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopijas. 

7.3. Būvuzņēmējs ir tiesīgs piesaistīt citus speciālistus tikai pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju. 

7.4. Būvuzņēmējs apņemas būvdarbus veikt atbilstoši tehniskai specifikācijai un saskaņā ar 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī ievērot visus Pasūtītāja iebildumus un 

aizrādījumus, likvidēt visus viņu norādītos defektus vai trūkumus, ja šie defekti vai 

trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar līgumu, tāmju 

dokumentāciju.  

7.5. Būvuzņēmējam pirms jebkādu darbojošos komunikāciju atslēgšanas/pārslēgšanas 

remonta vajadzībām visas darbības jāsaskaņo ar Pasūtītāju, rakstiski paziņojot par 

plānotajam darbībām vismaz 2 (divas) kalendārās dienas pirms plānotā notikuma un tikai 

pēc atļaujas saņemšanas no Pasūtītāja pieļaujama komunikāciju atslēgšana. 

7.6. Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbu veikšanā izmantot sertificētus būvizstrādājumus un 

būvmateriālus, kā arī iekārtas un instrumentus ar kvalitātes apliecinājumu, ko nosaka 

Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvi un instrukcijas.  

7.7. Būvuzņēmējam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāuzrāda Būvdarbos izmantojamo 

būvizstrādājumu produktu tehniskās pases, instrukcijas vai citas to kvalitāti apliecinošus 

dokumentus. 

7.8. Darbus, kas saistīti ar trokšņiem un piesārņojumu, izdarīt pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju. 

7.9. Būvdarbu procesā veikt pasākumus, kas nepieļauj putekļu izplatīšanos, nodrošinot to 

savākšanu darba procesā; būvgružus un atkritumus glabāt un izvest tikai speciālā 

Būvuzņēmēja konteinerā, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu. Konteineru 

Pasūtītāja teritorijā novietot Pasūtītāja norādītajā vietā un izvest pēc nepieciešamības 

darbadienās. Būvgružu utilizācijai jāatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos 

noteiktajām prasībām. 

7.10. Pasūtītāja telpās un teritorijā ievērot Pasūtītāja noteiktos iekšējās kārtības noteikumus 

un darba režīmu.  

7.11. Līguma izpildes gaitā Būvuzņēmējs garantē visu ar darbu objektā saistīto darba 

drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, ko 

paredz Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti un instrukcijas. 

7.12.  Būvuzņēmējam ir pienākums sniegt atbildes uz Pasūtītāja vēstuli 10 (desmit) dienu 

laikā no dokumenta saņemšanas dienas. 

7.13.  Būvuzņēmējs ir materiāli atbildīgs par piegādājamo materiālu glabāšanu Objektā. 

7.14. Citas tiesības un pienākumi, kas izriet no līguma un spēkā esošajiem normatīvajiem 

aktiem. 

8. PUŠU ATBILDĪBA 

8.1. Puses ir atbildīgas par līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši līguma 

nosacījumiem. 

8.2. Pusēm ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos tiešos zaudējumus, ja tādi ir radušies 
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darbības vai bezdarbības rezultātā līguma izpildes laikā vai garantijas laikā un ir 

konstatēta un dokumentāli pamatoti pierādīta zaudējumu nodarītāja vaina, zaudējumu 

esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību un 

nodarītajiem zaudējumiem.  

8.3. Ja Būvuzņēmējs līguma 1.1.apakšpunktā noteikto darbu izpildei piesaista 

apakšuzņēmējus, tad Būvuzņēmējs ir atbildīgs par piesaistīto apakšuzņēmēju saistību 

neizpildi vai nepienācīgu izpildi. 

8.4. Ja Būvuzņēmējs kavē līguma 2. punktā noteiktos Būvdarbu izpildes termiņu, tad 

Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% apmērā no šī līguma neizpildīto darbu 

apjoma kopsummas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10%. 

8.5. Ja Būvuzņēmējs vienpusēji atteicies pildīt līguma saistības vai, ja Pasūtītājs lauž līgumu 

tāpēc, ka Būvuzņēmējs nav pildījis līguma saistības, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam 

līgumsodu 10% apmērā no līguma kopsummas.  

8.6. Pasūtītājam nav tiesības pieprasīt līgumā noteiktos līgumsodus no Būvuzņēmēja, ja par 

Būvuzņēmēja šī līguma saistību neizpildi vai nesavlaicīgu izpildi ir objektīvi vainojams 

pats Pasūtītājs. Būvuzņēmējam tādā gadījumā ir objektīviem līdzekļiem jāpierāda šajā 

apakšpunktā noteikto apstākļu esamība. Būvuzņēmējs nav tiesīgs atsaukties uz tādiem 

apstākļiem, ko Būvuzņēmējs objektīvi ir varējis paredzēt vai tam vajadzēja tos paredzēt 

līguma saistību savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei.  

8.7. Ja Pasūtītājs kavē līguma 4.4.apakšpunktā noteikto maksājumu termiņu, tad 

Būvuzņēmējam ir tiesības prasīt Pasūtītājam samaksāt līgumsodu 1% apmērā no šī 

līguma nesamaksātās kopsummas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no 

līguma summas. 

8.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no līguma saistību izpildes un zaudējumu 

atlīdzināšanas pienākuma. 

8.9. Ja ir iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar šo līgumu dod tiesības pret kādu no Pusēm 

piemērot līgumsodu, tad otra Puse iesniedz rēķinu līgumsoda apmēram. 

8.10. Pasūtītājam ir tiesības aprēķināto līgumsodu ieturēt no Būvuzņēmējam izmaksājamās 

līguma summas, t.sk. gala maksājuma, par ko Pasūtītājs informē Būvuzņēmēju. 

9. NEPĀRVARAMA VARA 

9.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju līgumā paredzēto saistību 

neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc līguma 

parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. 

Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un 

atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas 

nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas Republikas valsts varas un 

pārvaldes institūciju, kā arī pašvaldību institūciju pieņemtie normatīvie akti un 

norādījumi, kas ir saistoši Pusēm, un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās 

kontroles robežās). Puse var atsaukties uz nepārvaramās varas radītiem līguma izpildes 

traucējumiem tikai gadījumā, ja pēc nepārvaramās varas apstākļu iestāšanās ir izdarījusi 

visu iespējamo, lai novērstu radušos līguma izpildes šķēršļus. 

9.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 5 

(piecu) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās rakstiski jāinformē par to 

otra Puse un, ja tas ir iespējams, ziņojumam jāpievieno kompetentas iestādes izsniegta 

izziņa, kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.  

9.3. Ja minēto apstākļu dēļ līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Pusei ir 

tiesības izbeigt līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) 
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dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena līgumslēdzēju Puse nevar prasīt otrai Pusei 

atlīdzināt zaudējumus, kas radušies līguma izbeigšanas rezultātā. 

10. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANA, IZBEIGŠANA, STRĪDU 

IZSKATĪŠANA 

10.1. Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienas un darbojas 12 mēnešus. 

10.2. Līguma darbības laikā Puses ir tiesīgas veikt līguma grozījumus atbilstoši Publisko 

iepirkuma likuma nosacījumiem. 

10.3. Puses ar rakstisku vienošanos var samazināt Līguma summu un/vai Darbu izpildes 

apjomu katras pozīcijas vienas vienības izmaksas, kas norādītas Līguma pielikumos, 

attiecīgi samazinot līguma summu, ja Līguma darbības laikā iestājas apstākļi, kas ir par  

10.3. Šis līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji vienojoties, vai arī šajā līguma noteiktajā 

kārtībā. 

10.4. Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu vismaz 5 (piecas) dienas 

iepriekš, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, ja: 

10.4.1. Būvuzņēmējs līgumā noteiktajā termiņā neiesniedz Būvuzņēmēja un būvspeciālistu 

profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polisi; 

10.4.2. Būvuzņēmējs neievēro būvdarbu izpildes termiņus un šādu līguma izpildi nav novērsis 

30 (trīsdesmit) dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas; 

10.4.3. Būvuzņēmējs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādus šajā 

līgumā noteiktos pienākumus, un Būvuzņēmējs šādu līguma izpildi nav novērsis 7 

(septiņu) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja. 

10.4.4. Ja šajā līgumā ietverto Pasūtītāja saistību izpilde ir neiespējama vai apgrūtināta sakarā 

ar Pasūtītāja finansējuma samazinājumu. 

10.5. Iesniedzot Būvuzņēmējam pamatotu rakstisku pretenziju, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt 

summas, kas viņam saskaņā ar šo līgumu pienākas no Būvuzņēmēja, t.sk. zaudējumus, 

kas Pasūtītājam radušies sakarā ar Būvuzņēmēja līgumsaistību nepienācīgu izpildi. 

Strīdus gadījumā padarīto darbu apjomu nosaka neatkarīga profesionāla ekspertīze. 

Pierādījuma pienākums šādā gadījumā gulstas uz Pasūtītāju. Ekspertīzes izmaksas sedz 

vainīgā puse. 

10.6. Strīdus, kas radušies līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt savstarpēju sarunu 

(pretenziju pieteikšanas un izskatīšanas) ceļā. Gadījumos, kad Puses nevar vienoties, 

strīdi tiek iesniegti izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 

kārtībā. 

10.7. Pušu domstarpības, kas rodas par Būvdarbu un materiālu kvalitātes un to atbilstības 

līguma noteikumiem nodrošināšanu, izšķir Pušu pieaicināti un akceptēti licencēti vai 

sertificēti speciālisti, par kuru pakalpojumiem maksā vainīgā puse. 

11. CITI NOTEIKUMI 

11.1. Lai sekmīgi vadītu šī līguma izpildi, Būvuzņēmējs un Pasūtītājs nozīmē pārstāvjus, 

kuriem ir tiesības darboties Puses vārdā saistībā ar līguma izpildi, t.sk., veic ar šo līgumu 

uzņemto saistību izpildes kontroli: 

11.1.1. Būvuzņēmēja pārstāvis:  

filiāles „Ropaži” saimniecības nodaļas vadītāja Ilze Kociņa, tālrunis _____________, e-pasts: 

ilze.kocina@vsacvidzeme.gov.lv.  

12.2. Katrai Pusei ir nekavējoties jāziņo otrai Pusei par savas juridiskās adreses vai norēķinu 

mailto:ilze.kocina@vsacvidzeme.gov.lv
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rekvizītu maiņu. 

12.3. Ja kāds no līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai 

likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras tiek 

skartas sakarā ar šīm izmaiņām. 

12.4. Gadījumos, kas nav paredzēti šajā līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas 

Republikas normatīvajiem aktiem. 

12.5. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 6 (sešām) lapām divos eksemplāros ar vienādu 

juridisko spēku – pa vienam eksemplāram katrai Pusei. 

13. LĪGUMA PIELIKUMI 

13.1. Līguma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas. 

13.2. Šim līgumam ir pievienots pielikums Nr.1 –Lokālā tāme Nr.10/03/2015 uz 4 (četrām) 

lapām. 

14. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI 

 

 

 


